

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Opracowanie projektu budowlanego:

Element 1 : *Budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy-Niwiska- Kamionka- Sędziszów Mtp. od km 2+ 500 – do km 2+570 str. prawa , od km 2+842 – do km 4+562 str. lewa w miejscowości Kosowy , oraz od km 9+368 – do km 10+153 str. lewa w miejscowości Niwiska. (z włączeniem do istniejącego chodnika przy drodze nr1 176 R na długości 70 m)*

Element 2. „ *Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłek-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba od km 11+588 – km 11+ 728 str. lewa w miejscowości Przyłek*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

Część I - Instrukcja dla wykonawców (IDW) - pkt 34 Wykaz załączników.

W załączniku nr 1 – Formularz oferty rozszerza się punkt 4 ppkt 5 który otrzymuje brzmienie :

5 Zobowiązuję się realizować zadanie w terminie do dnia 30.11.2015r.

Zobowiązuję się do skrócenia (jeden, dwa) tygodnie terminu wykonania całości zamówienia.

Zmieniony zostaje wzór formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor ZDP
Eugeniusz Szczebiwilk